



LP	NAZWA POMIESZCZENIA	[m <sup>2</sup> ]	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
1	PRZYJĘCIE	12.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
2	MATERIAŁOWY	6.1	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
3	SUSZENIE WÓZKÓW	6.1	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
4	CZĘŚĆ BRUDNA	34.7	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
5	MAGAZYN CHEMII	1.4	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE I	4	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
7	SŁUZA	2.6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
8	WC	1.7	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
9	CZĘŚĆ CZYSTA	73.4	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
10	PAKIETOWANIE BIELIZNY	16.6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
11	MAGAZYN TEKSTYLÓW	5.3	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
12	MAGAZYN CZYSTY	5.9	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
13	SŁUZA	2.8	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
14	CZĘŚĆ STERYLNA	29.3	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
15	WYDAWANIE MATERIAŁU	12.0	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
16	SŁUZA	2.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
17	KOMUNIKACJA	13.1	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
17A	PRZEDSIĘWZIECIE POŻAROWE	2.3	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
18	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9.3	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
19	WEZŁ SANITARNY	6.6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
20	SZATNIA	8.7	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
21	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE II	6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
22	BIURO	10.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
23	ARCHIWUM	6.6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
24	KOMUNIKACJA	162.3	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
25	POMIESZCZENIE POMP PROŻNI	0.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
26	POWIETRZA	13.8	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
27	POMIESZCZENIE IT	10.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
28	POMIESZCZENIE UPS	10.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
29	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	10.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
30	STACJA UZDATNIANIA WODY	18.1	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
31	WENTYLATORNIA	348.6	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
32	WENTYLATORNIA	107.2	WYKONCZENIE POSADZKI	WYKONCZENIE ŚCIANY
SUMA		959.9		

- UWAGA:
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W PŁYTACH SP. NALEŻY WYKONYWAĆ PRZEZ KANAŁY LUB EWENT. NA SKRAJU POMIĘDZY PŁYTAMI (miejsca przejść skonsultować z projektantem)
  - CZĘŚĆ PŁYT POSIADA WYCIĘCIA DLA KONTYNUACJI SŁUPÓW ŻELBETOWYCH (WYKONAĆ NA PRODUKCJI)
  - OTWORÓW INSTALACYJNYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NIE ZAZNACZANO
  - OTWORÓW INSTALACYJNYCH W ŚCIANACH NOŚNYCH O PRZĘKROJU PONIŻEJ Ø20cm NIE ZAZNACZONO

LEGENDA:

○01 - NUMER PIONU INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

○P1 - NUMER PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

30V/600/920  
Qg=1148W - GRZEJNIK

— RUROCIĄG ZASILAJĄCY C.O.

- - - - - RUROCIĄG POWROTNY C.O.