
WYKONANIE  II  ETAPU CENTRALNEJ STERYLIZATTORNI OBEJMUJE NIŻEJ 
WYMIENIIONE PRACE: 

 

 zabudowę urządzeń sanitarnych,  
 okładziny ścian płytkami wraz z folią w płynie 
 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach (także na ścianach tynkowany) 
 wykonanie sufitów podwieszanych 
 gruntowanie i malowanie ścian (demontaż i montaż grzejników) 
 osadzenie parapetów,  
 montaż zasłon prysznicowych 
 wykonie warstwy z masy samopoziomującej  
 montaż wykładzin 
 układanie płytek podłogowych i cokołów 
 wykonanie posadzki żywicznej 
 montaż okien podawczych i drzwi wewnętrznych ( z wyjątkiem drzwi na granicy 

oznaczonej w załączniku graficznym strefy) 
 rozebranie tymczasowej ścianki g-k pomiędzy pom.9 i 14 oraz montaż urządzeń 
 montaż wyposażenia 

 
 montaż opraw oświetleniowych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 montaż tablicy elektrycznej 
 podłączenie obwodów pod zainstalowaną tablicę elektryczną 
 podłączenie przewodów pod miejscowe szyny wyrównawcze 
 podłączenie kamer systemu monitoringu CCTV, 
 podłączenie elementów systemu kontroli dostępu, 
 podłączenie elementów systemu interkomów wewnętrznych 

 
 biały montaż – baterie,  umywalki, miski ustępowe wraz z podejściami 
 linia wentylacyjna N12/W12 
 linia wentylacyjna N13/W13 
 linia wentylacyjna W12.1, W12.2, W12.3, W12.4 
 linia wentylacyjna W13.1, W13.2, W13.3 
 linia wentylacyjanW14.2 
 instalacja c.t. i wody lodowej do central NW12, NW13, N14 

 

 

 


