

WYKONANIE II ETAPU CENTRALNEJ STERYLIZATTORNI OBEJMUJE NIŻEJ WYMIENIONE PRACE:

- zabudowę urządzeń sanitarnych,
 - okładziny ścian płytkami wraz z folią w płynie
 - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach (także na ścianach tynkowany)
 - wykonanie sufitów podwieszanych
 - gruntowanie i malowanie ścian (demontaż i montaż grzejników)
 - osadzenie parapetów,
 - montaż zasłon prysznicowych
 - wykonie warstwy z masy samopoziomującej
 - montaż wykładzin
 - układanie płytek podłogowych i cokołów
 - wykonanie posadzki żywicznej
 - montaż okien podawczych i drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem drzwi na granicy oznaczonej w załączniku graficznym strefy)
 - rozebranie tymczasowej ścianki g-k pomiędzy pom.9 i 14 oraz montaż urządzeń
 - montaż wyposażenia
-
- montaż opraw oświetleniowych,
 - montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
 - montaż tablicy elektrycznej
 - podłączenie obwodów pod zainstalowaną tablicę elektryczną
 - podłączenie przewodów pod miejscowe szyny wyrównawcze
 - podłączenie kamer systemu monitoringu CCTV,
 - podłączenie elementów systemu kontroli dostępu,
 - podłączenie elementów systemu interkomów wewnętrznych
-
- biały montaż – baterie, umywalki, miski ustępowe wraz z podejściami
 - linia wentylacyjna N12/W12
 - linia wentylacyjna N13/W13
 - linia wentylacyjna W12.1, W12.2, W12.3, W12.4
 - linia wentylacyjna W13.1, W13.2, W13.3
 - linia wentylacyjna W14.2
 - instalacja c.t. i wody lodowej do central NW12, NW13, N14